

中标候选人公示

招标编号为 BCHTKCSJ202101，该工程设计招标于 2021 年 6 月 25 日依法公开开标后，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行了评审，根据评标委员会提出的书面评标报告，现将中标候选人及评标结果公示如下：

一、中标候选人及投标的主要内容：

标段：东孚片区至马銮湾再生水厂污水主干（G324-东孚南路段）工程（勘察设计）

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标的主要内容	厦门中平公路勘察设计院有限公司	重庆两江交通规划勘察设计研究有限公司, 厦门辉固工程技术有限公司	贵州智华建设工程有限责任公司、湖南省勘测设计院
投资额（万元）	2660.05	2660.05	2660.05
设计取费（元）	792300	792300	792300
勘察取费（万元）	<p>(1) 岩土工程勘察费按国家<u>发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》以及《厦门市财政局、厦门市发展与改革委员会关于调整厦门市财政性投融资项目勘察设计费付费标准通知》（厦财建【2006】11号）</u>计取。上下浮动幅度为：下浮20%基础上再下浮25%。</p> <p>(2) 岩土工程设计费：按国家<u>发展计划委员、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》</u>计取，并按<u>《厦门市财政局、厦门市发展与改革委员会关于调整厦门市财政性投融资项目勘察设计费付费标准通知》（厦财建【2006】11号）</u>的要求下浮20%后再下浮15%计取。</p> <p>(3) 工程物探费按国家<u>发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》以及《厦门市财政局、厦门市发展与改革委员会关于调整厦门市财政性投融资项目勘察设计费付费标准通知》（厦财建【2006】11号）</u>计取。上下浮动幅度为：下浮20%基础上再下浮15%。</p> <p>(4) 测量费按国家<u>发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》</u>计取，并按<u>厦门市财政局、厦门市发展与改革委员会关于调整厦门市财政性投融资项目勘察</u></p>	<p>(1) 岩土工程勘察费按国家<u>发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》以及《厦门市财政局、厦门市发展与改革委员会关于调整厦门市财政性投融资项目勘察设计费付费标准通知》（厦财建【2006】11号）</u>计取。上下浮动幅度为：下浮20%基础上再下浮25%。</p> <p>(2) 岩土工程设计费：按国家<u>发展计划委员、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》</u>计取，并按<u>《厦门市财政局、厦门市发展与改革委员会关于调整厦门市财政性投融资项目勘察设计费付费标准通知》（厦财建【2006】11号）</u>的要求下浮20%后再下浮15%计取。</p> <p>(3) 工程物探费按国家<u>发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》以及《厦门市财政局、厦门市发展与改革委员会关于调整厦门市财政性投融资项目勘察设计费付费标准通知》（厦财建【2006】11号）</u>计取。上下浮动幅度为：下浮20%基础上再下浮15%。</p> <p>(4) 测量费按国家<u>发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》</u>计取，并按<u>厦门市财政局、厦门市发展与改革委员会关于调整厦门市财政性投融资项目勘察</u></p>	<p>(1) 岩土工程勘察费按国家<u>发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》以及《厦门市财政局、厦门市发展与改革委员会关于调整厦门市财政性投融资项目勘察设计费付费标准通知》（厦财建【2006】11号）</u>计取。上下浮动幅度为：下浮20%基础上再下浮25%。</p> <p>(2) 岩土工程设计费：按国家<u>发展计划委员、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》</u>计取，并按<u>《厦门市财政局、厦门市发展与改革委员会关于调整厦门市财政性投融资项目勘察设计费付费标准通知》（厦财建【2006】11号）</u>的要求下浮20%后再下浮15%计取。</p> <p>(3) 工程物探费按国家<u>发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》以及《厦门市财政局、厦门市发展与改革委员会关于调整厦门市财政性投融资项目勘察设计费付费标准通知》（厦财建【2006】11号）</u>计取。上下浮动幅度为：下浮20%基础上再下浮15%。</p> <p>(4) 测量费按国家<u>发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》</u>计取，并按<u>厦门市财政局、厦门市发展与改革委员会关于调整厦门市财政性投融资项目勘察</u></p>

