

招标文件修改、澄清补充纪要（二）

工程名称	同安进出岛通道工程(环评及海域使用论证等相关涉海专题评价报告编制) (三次招标)
<p>修改、澄清纪要补充内容如下：</p> <p>一、本项目招标控制价为 497.4011 万元。投标人的投标价不得高于最高控制价，否则均按无效投标处理。</p> <p>（下无内容）</p>	
招标代理机构：	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">2021年10月29日</p> 