


招标文件修改、澄清补充纪要（一）

工程名称	同安进出岛通道工程(环评及海域使用论证等相关涉海专题评价报告编制) (二次招标)
<p>修改、澄清纪要补充内容如下：</p> <p>一、本项目招标控制价为 497.4011 万元。投标人的投标价不得高于最高控制价，否则均按无效投标处理。</p> <p>(下无内容)</p>	
招标代理机构：	 <p>（盖章） 2021年10月13日</p>